

Jarosław Twardokęs - Dyrektor Kopalni
Daniel Ciemala - Dyrektor Techniczny Ruchu Knurów
Krzysztof Baranowski - Dyrektor Techniczny Ruchu Szczygłowie
Grzegorz Brzezinka - Dyrektor Pracy
Janusz Orzeł - Dyrektor Ekonomiczny

DPP.PZ.UO.260-913.../2023
uolejarczyk@jsw.pl

Knurów, dnia 02.08...2023 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia nie objętego procedurą Pzp na **Obudowa płytami warstwowymi łącznika pomiędzy łaźnią nr 1 i nr 3 dla KWK „Knurów-Szczygłowie” Ruch Szczygłowie** - postępowanie nr 162/2023/KSz.

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w przedmiotowej sprawie wybrano ofertę firmy.

Przedsiębiorstwo Budowlane MAZUR Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Złote Łany 21a, 43-215 Jankowice


Jastrzębska Spółka Węglowa SA
KWK "Knurów-Szczygłowie"
PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR EKONOMICZNY
Janusz Orzeł


Jastrzębska Spółka Węglowa SA
KWK "Knurów-Szczygłowie"
Ruch Szczygłowie
DYREKTOR TECHNICZNY
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Pełnomocnik Zarządu
Krzysztof Baranowski